

SOUHRN NÁKLADŮ NABÍDKY

SEZNAM MATERIÁLU A NÁKLADŮ

Množství	Popis	Náklady	Celkem
1	modernizace elektrického vedení, zařízení a rozvaděče	90 000,00 Kč	90 000,00 Kč
1	odstranění plynových zařízení	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
1	instalaterské, kanalizační práce, vybavení koupelny	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
1	změna způsobu vytápění a ohřevu TUV	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
1	výměna obkladů a dlažeb v koupelně s WC	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
1	oprava povrchů podlah - renovace parket	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč
1	vytvoření předsíně a vybudování úložného prostoru nad	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
1	příprava povrchů - škrábání, síť, lepidlo, štuk, penetrace	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč
1	srovnání stropu SDK a izolace	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
1	vymalování bílou barvou jupol classic	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
1	bourací práce	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
1	likvidace odpadu	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
1	úklid po dokončení prací	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
1	manipulace materiálem	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
1	doprava	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
1	vybavení kuchyňskou linkou se spotřebiči	89 000,00 Kč	89 000,00 Kč
1	vybudování nových povrchů podlah - dlažba	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	vybudování nových povrchů podlah - linoleum	10 000,00 Kč	
1	renovace dveří	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
	Nové dřevěné (borovice) interiérové dveře včetně obložek	30 000,00 Kč	
	Nové Lamino dveře včetně obložek	20 000,00 Kč	
		Mezisoučet	675 000,00 Kč
		Sazba daně	0,00%
		Daň	0,00 Kč
		Celkový součet	675 000,00 Kč

POZNÁMKY

Nabídka je strukturována do souborů
Jednotlivé soubory zahrnují i materiál
Firma není plátcem DPH
Cena je konečná